
 

INVITACION PÚBLICA  

El Instituto Departamental de Deporte y Recreación, INVITA PÚBLICAMENTE,  a 
todos los interesados en presentar propuesta técnica simplificada (PTS) de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la presente invitación y convoca a las 
veedurías ciudadanas para que realicen el control social que les ha sido encomendado 
por las disposiciones legales pertinentes. 

1.1 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU MODAL IDAD. 
 

La presente contratación corresponde a un proceso de Selección Abreviada que se 
tramitara por la causal denominada menor cuantía prevista en el literal b),  artículo 2º  
de la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el decreto 3576 de 2009, debido a que el 
valor a contratar no excede el 10% de la menor cuantía, determinado por el 
presupuesto anual del El instituto departamental de deporte y recreación,  vigencia 
2010. 

1.2 OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

“Reparaciones Técnicas en Oficina de Secretaria de Gerencia del Instituto 
Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar - IDERBOL” 

1.3 PARTICIPANTES. 
 

Las propuestas deben ser entregadas en la Subgerencia de Infraestructura, de 
conformidad con el cronograma, Podrán participar las personas naturales o jurídicas o 
cualquier forma asociativa que: 

Estén considerados legalmente capaces para participar en licitaciones o concursos o 
celebrar contratos con la entidad. Para estos efectos, se tendrán en cuenta las 
disposiciones sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en las normas 
correspondientes.  Para tal efecto, en su propuesta deberá manifestar expresamente 
que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
con el  instituto departamental de deporte y recreación. En caso que sobrevenga una 
inhabilidad o incompatibilidad a un proponente dentro de este proceso de contratación 
o ejecución del contrato,   se entenderá que el mismo renuncia a su participación dando 
aplicación al artículo 9º de la Ley 80 de 1993. Estén en capacidad de cumplir con el 
objeto antes descrito. 

1.4 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 
 

Los proponentes que se presenten como consorcios o uniones temporales deberán 
designar la persona que para todos los efectos los representará y señalarán las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, además de la 
razón social, porcentaje de participación de cada una de las firmas o personas que 
integren el consorcio o unión temporal y la duración que no podrá ser inferior al 
término de duración del contrato y un (1) año más. Así mismo, los proponentes 
señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el previo consentimiento del  
instituto departamental de deporte y recreación 



 

Se acepta la presentación de ofertas en Consorcio o Unión Temporal, conformada por 
dos (2) personas naturales o jurídicas, para lo cual deberá aportar los documentos de 
constitución correspondientes, so pena de rechazo de la propuesta.  

 

1.5 REQUISITOS  HABILITANTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES 
 
DOCUMENTOS JURIDICOS 

� Fotocopia de la cedula de ciudadanía, Si es persona jurídica, Certificado de Existencia 
y Representación Legal de la Cámara de Comercio, y en el que conste que la persona 
jurídica tiene una duración que supera en mínimo un (1) año, el plazo del contrato. 
 

� Certificado de Antecedentes Judiciales vigente, expedido por el D.A.S (Si es persona 
jurídica la del Representante Legal. 
  

� Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de 
la República (en el caso de personas jurídicas se debe presentar de la firma y de su 
representante legal). 
 

� Certificado de Antecedentes Disciplinarios, vigente expedido por la Procuraduría 
General de la Nación  (en el caso de personas jurídicas se debe presentar de la firma 
y de su representante legal). 
 

� Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 

� La persona natural o jurídica debe acreditar que está al día con el pago de seguridad 
social y/o aportes parafiscales (Art. 50, ley 789 del 27 de diciembre de 2002). 
 

� No encontrarse dentro incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades 
Constitucionales y legales. 
      

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  OO  EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

EEll  pprrooppoonneennttee  ddeebbeerráá  aaccrreeddiittaarr  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  ddooss  ccoonnttrraattooss  yy//oo  
cceerrttiiffiiccaacciioonneess  ccoonn  uunnaa  eennttiiddaadd  eessttaattaall  dduurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  cciinnccoo  aaññooss  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  
ddee  uunnaa  oobbrraa..  

1.6 PLAZO ESTIMADO DE LA OBRA 
 

Para el presente proceso de selección,  el tiempo considerado para la ejecución de la 
consultoría  será de Quince (15) días, contado a partir de la fecha de firma del Acta de 
Inicio. 

 



 

 

1.7       FINANCIACION, Y PRESUPUESTO OFICIAL 
  

El proyecto será financiado con recursos del instituto departamental de deporte y 
recreación. Vigencia 2010. 

El Presupuesto oficial estimado para la realización de la obra objeto del presente 
pliego de condiciones es de TRECE  MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL 
SESENTA Y UN PESOS MCTE.   ($13’044.061.oo) INCLUID O A.U.I. 

1.8  SISTEMA Y FORMA DE PAGO 
 

EL valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de 
reajustes, previo el cumplimiento de los requisitos legales, El Instituto Departamental 
de Deporte y Recreación de Bolívar, IDERBOL cancelara el 100% previa certificación y 
recibo a satisfacción por IDERBOL.  

1.9  CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL CONCURSO  

ITEM ACTIVIDAD SITIO FECHA Y/O PERIODO 

INICIO FIN 

1 invitación publica  Pagina web Enero 19 
de 2011 

 

2 presentación de ofertas Subgerencia de 
infraestructura hasta la 4:00 
p.m. 

Enero 20 
de 2011 

Enero 20 
de 2011 

3 evaluación de ofertas  Subgerencia de 
infraestructura 

Enero 21 
de 2011 

Enero 21 
de 2011 

4 traslado de la evaluación Subgerencia de 
infraestructura 

Enero 24 
de 2011 

Enero 24 
de 2011 

5 verificación de requisitos 
habilitantes y revisión de 
propuesta económica 

Subgerencia de 
infraestructura 

Enero 25 
de 2011 

Enero 25 
de 2011 

6 Adjudicación y firma del 
Contrato 

 Subgerencia de 
infraestructura 

Enero 26 
de 2011 

Enero 26 
de 2011 

2 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Una vez efectuada la apertura de las propuestas recibidas, se procederá a realizar los 
estudios jurídicos, y técnicos, con el fin de determinar, la favorabilidad de las 
propuestas. 



 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, las ofertas 
serán analizadas, evaluadas y calificadas por el Instituto, con base en la información y 
documentación suministrada por el oferente. 

La selección de la oferta será objetiva y en el análisis comparativo para adjudicar el 
proceso, el instituto departamental de deporte y recreación, tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos y puntajes: 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE 

1.0 REQUISITOS HABILITANTES 

Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple 

Capacidad Técnica y experiencia Cumple / No Cumple 

2.0 PONDERACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS 

Factor económico (precio) 500 puntos 

Programación y Control de Obra 400 puntos 

Factor de Apoyo a la Industria 
Nacional: 

 

a) Nacional 100 puntos 

b) Extranjero 50puntos 

TOTAL 1000 puntos 

 
2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÓN DEL PRECIO = 500                     
      PUNTOS 
      

Para la evaluación económica de las propuestas se procede como se describe a 
continuación: 

El valor corregido de las propuestas será el utilizado para la comparación con los 
correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la 
adjudicación y suscripción del contrato. se determina el Promedio de Aproximación, 
sumando los valores corregidos de las propuestas, más “n” veces el Presupuesto 
Oficial, siendo “n” el numero de propuestas en consideración. El total así obtenido, se 
divide por el número de propuestas en consideración, más el número de veces que se 
haya tomado el presupuesto oficial  y este cociente se considerará EL PROMEDIO DE 
APROXIMACIÓN = Prom. Aprox. 
                                                    
                                                     ∑ Valores Prop. Eleg. + n(Pres. Oficial) 

PROM. APROX.  = ------------------------------------------------------------- 

                                                          2n 



 

 

Las propuestas cuyo valor esté por encima o por debajo en más de un tres por ciento 
(3%) con relación al promedio de aproximación quedarán automáticamente 
consideradas fuera de selección y por tanto serán retiradas definitivamente.  

Las propuestas que queden dentro del proceso anterior se consideran elegibles y se 
asignará quinientos (500) puntos a la propuesta más cercana al promedio de 
aproximación en valor absoluto y la segunda propuesta más cercana al promedio de 
aproximación en valor absoluto se le asignara dos (2) puntos menos y así 
sucesivamente a cada una de las propuestas. 

El puntaje del precio se disminuirá en tres (3) puntos por cada análisis de precios 
unitarios que el proponente no presente, hasta un máximo de 9 puntos. 

  2.2 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA: 400 PUNTOS  

El proponente deberá presentar Las técnicas de programación de obras por el método 
de    la ruta crítica (CPM) 

2.3 FACTOR LEY 816 DE 2003 APOYO A LA INDUSTRIA NAC IONAL: 
PUNTAJE: 100 PUNTOS 

 

Se otorgará cien (100) puntos al oferente que acredite que el 100% de los servicios 
objeto de la presente invitación son de origen nacional o; se otorgarán cincuenta (50) 
puntos al proponente que ofrezca los servicios objeto de la presente invitación que 
sean de origen extranjero con incorporación del componente nacional. (Según formato 
1) 

2.4 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 5 d e la Ley 1150 de 2007: “La 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán 
ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación”.  

El instituto departamental de deporte y recreación  rechazará una o varias propuestas, 
en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente con posterioridad 
a la fecha y hora fijadas  en el cronograma, o en lugar distinto al señalado. 

 

b) Cuando su valor corregido aritméticamente exceda el del presupuesto oficial. 
 

c) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 
mismo nombre o con nombres diferentes por sí o por interpuesta persona, para la 
misma convocatoria. 

 



 

d) Cuando uno o alguno de los ítems se omita en el formulario de cantidades y 
precios, o este se presente incompleto o diferente al estipulado en el presupuesto 
oficial. 

 
 

e) Cuando, se compruebe que la información suministrada por los proponentes 
sea contradictoria o no corresponda en algún aspecto a la verdad o sea 
artificiosamente incompleta. 
 

f) Cuando la propuesta no sea presentada en debida forma por el proponente o el 
representante legal, si es persona jurídica y abonada por un profesional en el área 
afín, Ingeniero civil o arquitecto según la naturaleza de la invitación Pública. En el caso 
que el proponente sea  persona natural, cuando éste no sea profesional de ingeniería 
o arquitectura. 
 

g) Cuando el Proponente haya sido declarado responsable fiscalmente de 
acuerdo al Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de 
la República 
 

h) Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitadores exigidos. 
 
i) Cuando el valor de la oferta presentada por el proponente exceda el valor del 
presupuesto oficial o cuando el valor de la oferta presentada por el proponente se 
encuentre por debajo del 95% del presupuesto oficial de la presente invitación Pública. 
j) Las demás establecidas dentro de la invitación pública. 
 

2.5 CRITERIOS DE DESEMPATE: 

Si llegare a presentarse, al final de la evaluación de las propuestas, dos o más 
puntajes máximos iguales se tendrá en cuenta el menor precio. 

Si persiste el empate se apreciará el mayor puntaje en la programación de obras. 

De persistir éste se adjudicará en sorteo público. 

 

2.6  ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO:  

Una vez evaluada la propuesta  del oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la 
evaluación la entidad verificará los requisitos mínimos habilitantes. En caso que este 
no cumpla se podrá contratar con el oferente que se ubique en el segundo lugar en la 
evaluación realizada, previa verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que 
este tampoco cumpla se repetirá el proceso de selección. 

 

 

Arq. HERNANDO LUGO JIMENEZ  
Subgerente del Área de Infraestructura Física y Planeación 
 
 
 



 

 
FORMATO No. 1 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

(LEY 816/2003) 

CUADRO DE INFORMACIÓN - FACTOR DE EVALUACIÓN DE APO YO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL  

MARQUE CON SEGÚN SU OFERTA 

          (%) 

ORIGEN DE LOS 
SERVICIOS OFRECIDOS 
(EN PORCENTAJE) 

NACIONAL (*)  

EXTRANJERO  

 

 (*): Son servicios de origen nacional los definidos en el artículo 11 del Decreto 679 de 
1994.  

 

• DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO SI LA OFERTA CORRES PONDE A 
SERVICIOS DE ORIGEN EXTRANJERO CON INCORPORACIÓN DE  
COMPONENTE NACIONAL: 
 

SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS 
U OPERATIVOS ASOCIADOS AL 
PROCESO EN LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 

Incorporación de Componente 
Nacional 

  

  

 

 

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO OFICIAL 
OBJETO: REPARACIONES TECNICAS EN OFICINA DE SECRETA RIA DE GERENCIA DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR -  IDERBOL 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL 
1 CAPITULO I: PRELIMINARES   

1,1 Quitar pintura existente en mal estado M2 176,85 300 53.055 
1,2 Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I 

(Dos manos) 
M2 176,85 5.500 972.675 

1,3 Desmonte de cielo raso existente M2 33 1.000 33.000 
1,4 Suministro e instalación de cielo raso en drywall M2 33 55.000 1.815.000 

1,5 Suministro e Instalación de molduras en yeso Ml 28 14.500 406.000 
1,6 Remoción piso existente M2 33 1.350 44.550 
1,7 Suministro e instalación de porcelanato M2 33 81.281 2.682.273 
1,8 Instalación de zócalos en porcelanato ML 70 16.000 1.120.000 
1,9 Limpieza general Gbl 1 85.000 85.000 

 SUBTOTAL CAPITULO I: PRELIMINARES  7.211.553,0 

2 CAPITULO II: INSTALACIONES ELECTRICAS  

2.1 Suministro e instalación de interruptores dobles Unid. 1 17.800 17.800 

2.2 Suministro e instalación de lámparas Pensilvania 
de 0.6 x 0.6 

Unid. 13 206.380 2.682.940 

2.3 Suministro e instalación de tomas dobles Unid. 4 14.400 57.600 

2.4 Suministro e instalación de interruptores voz y 
datos 

Unid. 4 16.000 64.000 

  SUBTOTAL CAPITULO II: INSTALACIONES ELECTRICAS     2.822.340,0  
  COSTO DIRECTO      10.033.893    

  A.U.I. 30%        3.010.168    
  COSTO TOTAL      13.044.061    

Son: TRECE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE 

 

 

 

 

Ing. HERNANDO LUGO JIMENEZ 

Subgerente del  Área de Infraestructura y Planeación 

Cartagena, Agosto 20 de 2010 

ARCHIVO PRESUPUESTO REPARACION IDERBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

OBJETO: REPARACIONES TECNICAS EN OFICINA DE SECRETA RIA DE GERENCIA DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE  BOLIVAR - IDERBOL  
 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SUBGERENCIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Y PLANEACIÓN 

 

FECHA :   Enero 09 de 2011 

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, corresponde a la entidad estatal contratante, señalar  la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, por lo 
que se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del 
contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso. 

El mismo artículo en su numeral 12 establece que con antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece cuatro (4) modalidades de selección, dentro 
de las cuales se enuncia la de “Selección Abreviada de Menor Cuantía” que procede, entre 
otros casos, y en los términos del literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 
2007, Decreto 2474 del 2008, Decreto 2025 de 2009 y 3576 de 2009. 

Con fundamento en las disposiciones jurídicas antes transcritas, se procede a elaborar los 
estudios previos a las Reparaciones Técnicas en Oficina de Secretaria de Gerencia del 
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar - IDERBOL 

2. NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACIÓN 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar – IDERBOL, fue creado en 
el año 1999 y desde su creación se han venido haciendo  reformas o mejora en lo 
concerniente a su infraestructura física. Coldeportes determino que la sede en donde se 
encuentra ubicado IDERBOL era de propiedad del mismo y por ende la administración ha 
ejecutando trabajos para cambiar la imagen de la edificación,  mejorando ostensiblemente 
estas instalaciones. Todos estos cambios han contribuido a posicionar la imagen de 
IDERBOL dentro del Departamento de Bolívar, ubicándolo en los primeros puestos de las 
secretarias departamentales existentes en la actualidad. Esta vez se ha determinado 
cambiar el área de la oficina de la secretaria de la Gerencia General que queda adyacente 
a la misma, con ello se desea mejorar y aumentar el servicio hacia nuestros clientes como 
es en este caso los deportistas, los recreacionistas, dirigentes deportivos y comunidad en 
general. Todas estas modificaciones a la vez contribuyen a elevar la prestación del servicio 
de los funcionarios hacia el publico, pues se cambia el ambiente laboral dentro de estas 
oficinas, teniendo en cuenta que la función primordial de este Instituto va dirigida hacia el 
deporte, la recreación, la educción física y el tiempo libre de las personas. Dentro de todos 
estos trabajos se ejecutan cambios para que se disfrute de un área apta a la atención del 
público del departamento de Bolívar y de igual forma de todo el País.  Dentro de todos 
estos trabajos se ejecutan cambio de pisos, pintura vinilo tipo I, suministro e instalación de 



 

cielo raso en drywall, y reubicando por ende todas las instalaciones eléctricas existentes 
dentro de estas aéreas. 

La Subgerencia del Área de Infraestructura Física y Planeación de IDERBOL , una vez 
realizado el diagnostico de la situación recomienda la Ejecución de las obras del presente 
estudio  

Los alcance del proyecto incluyen las siguientes actividades  

2.1. REPARACIONES TECNICAS EN OFICINA DE SECRETARIA  DE GERENCIA DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE  BOLIVAR - IDERBOL  

Estos trabajos se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes actividades: Capitulo I: 
Preliminares; Quitar la pintura existente, aplicar nueva pintura en vinilo tipo I, desmonte de cielo 
raso existente, suministro e instalación de cielo raso en drywal, remoción de pisos existente, 
suministro e instalación de porcelanato, zocalos en porcelanato. Capitulo II: Instalaciones Eléctricas; 
Suministros e instalaciones de interruptores, tomas dobles y tomas voz y datos.   

Como requisitos y condiciones para Contratación Directa: 

- Carta presentación de la oferta 
- Presupuesto general 
- Hoja de vida del proponente 
- Copia de la cedula de ciudadanía, certificado de antecedentes disciplinario expedido por la 

Procuraduría general de la nación, Certificados antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República, Certificado  de antecedentes judiciales expedidos por el 
Departamento Administrativo de Seguridad. 

-    Copia del Certificado del Régimen Único Tributario (R. U. T.) 

 

3. DESCRIPCION  DEL CONTRATO.  

3.1 -  OBJETO 
 

REPARACIONES TECNICAS EN OFICINA DE SECRETARIA DE 
GERENCIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE BOLIVAR - IDERBOL  

3.2 - PLAZO DE  EJECUCIÓN Quince (15) días, contados a partir del Acta de Iniciación 

3.3 – LUGAR DE    

        EJECUCIÓN 
Paso Bolívar, cra 17 – IDERBOL – Secretaria de Gerencia 

3.4 - VALOR  
El valor estimado corresponde a  la suma de  Catorce Millones 
Trescientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Diecisiete Pesos con 
Noventa Centavos Mcte  ($13.044.061.oo) 

3.5  - OBLIGACIONES DEL   

           CONTRATISTA 

En la Ejecución de esta obra objeto  del  contrato,  el  contratista  está 
obligado a: 1) Dirección de las obras: Si el contratista no lo hace 
directamente, debe designar a un profesional residente,  graduado y 
matriculado, previamente, aceptado por IDERBOL . 2) Responsabilidad 
de la ejecución: Responder  por la  estabilidad y buen funcionamiento de 
las obras a su cargo. Los  deterioros por mala construcción serán  



 

 

subsanados a su costo en el término de diez (10) días, contados a partir 
del aviso dado por  IDERBOL ,  de  lo  contrario  éste las  acometerá y 
pasará la correspondiente cuenta de cobro al contratista, la cual podrá 
descontarse de los saldos a su favor o con cargo a la garantía 
establecida.  3) Daños a terceros: Debe reconocer y pagar a sus 
expensas los daños y perjuicios que por su culpa o de su personal le 
causen a  terceros  en  la ejecución de las obras contratadas.4) Obras 
mal ejecutadas: El Contratista responderá por todos los defectos de 
ejecución que se comprueben con posterioridad a la liquidación del 
contrato, durante el término y condiciones establecidas en el artículo 
2060 del C.C. IDERBOL  puede exigir la ejecución de nuevas pruebas al 
contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 5) Demolición y retiro de sobrantes: 
Una vez terminadas las obras, el contratista deberá retirar del sitio de 
los trabajos los campamentos y demás instalaciones provisionales, así 
como, los deshechos y sobrantes y transportarlos al lugar apropiado 
aprobado por la Interventoría. 6) Ejecución de las obras: Debe construir 
a  su costo las obras objeto del contrato. IDERBOL  se reserva el 
derecho de usar las obras o parte de ellas, a pesar de que estas tengan 
algún defecto, siempre y cuando no se afecten las mismas y se permita 
al Contratista efectuar la adecuada reparación de los defectos. 7) El 
equipo que suministre la depreciación y el mantenimiento de este, 
corresponde a cuenta suya, así como su operación, bodegaje, etc. y 
mantendrá en el sitio de las obras los equipos suficientes y apropiados. 
8) Presentar el cronograma de actividades a la suscripción  del acta de 
iniciación que al ser aprobado por el Interventor entra a formar parte 
integrante del contrato. 9) El Contratista se obliga a anexar al presente 
contrato, las constancia de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones de las personas que utilice en la ejecución de 
la obra objeto del Contrato, y cuando a ello haya lugar deberá anexar 
los aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante toda 
la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, 
conforme a lo previsto en el Art. 50 de la Ley 789/2002. Igualmente el 
Contratista voluntariamente manifiesta su intención de afiliarse a la 
Aseguradora de Riesgos Profesionales del Departamento, por lo que 
una vez suscrito el contrato se dirigirá a la Secretaría de Talento 
Humano de la Gobernación de Bolívar; sin que lo anterior genere 
vinculo laboral alguno entre el Departamento y el Contratista, de 
acuerdo a la normatividad vigente.10) Llevar la contabilidad de los 
recursos del contrato, discriminando detalladamente las actividades del  
mismo; los libros de contabilidad se mantendrán a disposición de 
IDERBOL  y demás entidades que ejerzan la vigilancia sobre el 
proyecto.   



 

 

3.6 -  GARANTÍAS 

 

EL CONTRATISTA  se obliga a constituir a favor de IDERBOL  la 
garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad 
bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia 
Bancaria, con los siguientes amparos: 1) De Cumplimiento del Contrato, 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y 
tres (3) meses más. 2) De Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones (del personal que utilice el Contratista en la ejecución 
del contrato) por una suma  equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, vigente por término de su ejecución y tres (03) 
años más. 3) De Responsabilidad Civil Extracontractual por daños a 
terceros (Póliza Anexa), por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, vigente por el término de éste. 4) 
Estabilidad de las Obras, por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total final de la obra ejecutada, vigente por un (01) año 
contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo Final de la 
Obra. PARAGRAFO:  El Contratista se obliga a constituir la Garantía 
Única del contrato dentro de los diez (10) días siguientes a su firma. 

3.7-  INTERVENTORÍA 

 

La interventoría será ejercida por la Subgerencia del Área de 
Infraestructura Física y Planeación de IDERBOL 

 

4 -  FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 

 

 

CONCURSO 

PÚBLICO 

 
 

SELECCIÓN ABREVIADA 
X 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 

Con fundamento en las estipulaciones contenidas en el artículo 76 del Decreto 066 de 2008, se 
adopta para el presente proceso como modalidad de selección el de “Selección Abreviada de Menor 
Cuantía”, teniendo en consideración que el diseño a contratar será ejecutado por profesionales que 
presenten sus propuestas una vez se cumpla el cronograma de los pliegos de condiciones 

En virtud de las mencionadas disposiciones jurídicas no se exigirá la presentación de varias ofertas 
y resulta necesaria la acreditación de que dentro de las funciones del contratista está la del 
desarrollo del objeto contratado. 

 

5 - ADECUACIÓN A PLANES. 

Como quiera que los recursos para la ejecución del contrato derivan del presupuesto para  la 
Construcción, Mejoras e Interventoría de Escenarios Deportivos, fue inscrito en el Banco de 
Proyectos de IDERBOL  y viabilizado por la Subgerencia del Área de Infraestructura Física y 
Planeación  

 



 

 

6 - AUTORIZACIONES Y/O APROBACIONES 

De conformidad con la reunión de Junta Directiva de IDERBOL , el día 20 de diciembre de 2007, 
según Acta No 003. 

 

 

 

NOMBRE:  Arq. HERNANDO LUGO JIMENEZ  

CARGO:  Subgerente del Área de Infraestructura Física y 
Planeación de IDERBOL. 

 

 

FIRMA : (Firma en el original)   

 

 

 

 


